

DIREZIONE ALL'ESECUZIONE	1. opere edili polo crematorio	2. opere impiantistiche polo crematorio	3. opere di ristrutturazione porticato Cimitero Maggiore	4. installazione tegole fotovoltaiche su porticato	5. rifacimento impianti elettrici cimiteri e votive	6. realizzazione cellette
ID	E.02	IB.06	E.22	IA.04		
Importo	889584,6	1.501.860,40	849.200,63	968.699,87		
G (grado complessità)	0,95	0,7	1,55	1,3		
Parametro calcolato	7,17%	6,38%	6,39%	7,03%		
Qc.I.01	19.394,97 €	30.198,97 €	30.537,68 €	28.337,49 €		
Qc.I.02	1.818,28 €	2.013,26 €	2.862,91 €	2.656,64 €		
Qc.I.03	1.212,19 €	1.342,18 €	1.908,60 €	1.771,09 €		
Qc.I.04	1.212,19 €	1.342,18 €	1.908,60 €			
Qc.I.05						
Qc.I.05.01	1.162,16 €					
Qc.I.06						
Qc.I.07						
Qc.I.08						
Qc.I.09	2.362,48 €	5.034,41 €	3.842,20 €	5.913,06 €		
Qc.I.10						
Qc.I.11	2.424,31 €	2.684,37 €	3.817,22 €	3.542,20 €		
Qc.I.12						
Qc.I.13						